附件一：

高速公路养护专项工程管理违约处罚标准一览表

	序号
	违约项目
	单位
	扣罚标准

	施工单位

	一
	合同承诺
	
	

	1
	承包人技术管理人员、作业人员、施工设备未按合同承诺匹配发包人要求配置的
	元/天
	1000

	2
	承包人未按合同承诺按时将人员、施工机械设备调入施工现场的或未按监理人指令应施工进度要求需增加施工机械设备的
	元/台·天
	1000

	二
	质量管理
	
	

	3
	承包人质量管理混乱、现场质量把控不严格，整改未按时完成或整改不到位的
	元/次
	2000

	4
	承包人现场管理员不在现场的或未进行履行质量管理职责
	元/(次*人)
	500

	5
	承包人隐蔽工程工序未经发包人验收合格签认，未留任何影像资料就进行下一道工序施工的
	元/次
	800

	6
	承包人劳务所含辅材、设备不符合质量、技术要求就用于施工的，责令返工（或处理）并不处理的
	元/处
	清除出场地并处以罚款 5000

	7
	工程通过抽检不合格，由于承包人故意偷工减料或故意违反 操作规程造成工程质量不合格
	元/次
	返工处理并处以罚款20000

	8
	因承包人导致施工质量问题，要求承包人返工的工程未在规定的时间内进行返工，又没有正当理由的
	元/天
	1000

	9
	经发现承包人在工程施工中偷工减料、结算和变更资料弄虚作假虚报工程量的
	元/次
	5000-20000

	10
	承包人在规定期限内，未执行发包人有关工作指令、会议纪 要（决定）、通知以及有关制度的，或不执行监理人工作指 令的
	元/次
	1000

	11
	未按施工图纸、技术规范组织施工
	元/次
	1000

	12
	未落实每日现场农民工签到制度
	元/次
	200

	三
	进度管理
	
	

	13
	施工进度未按发包人项目进度节点要求完成的，人员、材料、设备未按发包人要求进场的，导致进度滞后的
	[bookmark: _GoBack]元/天
	1000

	14
	因进度滞后导致发生病害或病害扩大或造成事故的
	元/处
	承担扩大的损失并处以罚款10000

	15
	进度滞后仍未采取有效措施进行赶工的
	元/天
	1000

	16
	承包人未按发包人要求按时报送有关施工讯息或资料报表的
	元/次
	100

	四
	安全文明施工
	
	

	17
	施工现场无专职安全员或安全监督员脱岗的，或现场履职不到位的
	元/人*次
	100

	18
	发现施工现场安全隐患并未及时进行整改的
	元/处
	200

	19
	由于承包人违反安全规程，设备、安全设施摆放不到位导致发生质量安全事故的
	元/次
	50000

	20
	未按发包人或交警、路政单位要求对施工现场进行交通管制安全布设的，施工现场不按规定设立醒目的警示、警戒标志的
	元/处
	200

	21
	施工废料、废渣或弃土堆等占道施工未及时清运的，未做到工完场清，或乱弃于公路附近的，影响施工文明形象的
	元/处
	500

	22
	施工期间需在作业现场就餐时，在布控区进行就餐的，扎堆的，或就餐时间施工作业现场无人管控安全的
	元/(次*人)
	20

	23
	施工现场当天不能完成作业的，夜间未安排人员巡查，未采取安全措施的
	元/次
	200

	24
	遇天气能见度低等影响交通安全时，未按规定停止作业的
	元/次
	200

	25
	施工现场未设专人（旗手）负责作业区警戒的
	元/次
	50

	26
	施工作业人员在施工作业区嬉戏、打闹或从事与工作无关的，作业人员随意横穿高速公路的
	元/(次*人)
	50

	27
	车辆出入布控区域时，未观察后方车辆动态，强行出入布控区域的
	元/次
	200

	28
	施工过程中对周围植被造成大面积破坏或污染
	元/处
	1000

	29
	作业人员未按照规定穿着安全服、帽，或穿拖鞋、酒后上班的
	元/(次*人)
	20

	30
	施工作业区没有为施工车辆设置、提供安全进出口，或没有专人指挥施工车辆安全出入的
	元/次
	100

	五
	其他
	
	

	31
	承包人拖欠农民工工资造成群众上访、阻工等较恶劣影响的
	元/次
	20000

	32
	承包人未配合发包人登记农民工花名册，且未按登记名册及时发放农民工工资的，工资发放资料造假的
	元/次
	5000





